Υπόδειγμα προς ενημέρωση:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»
Ανάδοχος Υποέργου: …………………………………………………..
(Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ …………… )

Κωδ. Υποέργου:

Κωδ. Έργου: 
Στην Αθήνα σήμερα  την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός …………… του έτους  2007, μεταξύ των: 
1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα, στην οδό Αγησιλάου 23-25, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Υ.Ε.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων  (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και

2) Του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία …………………………., (Κωδικός ΕΚΕΠΙΣ …………   ), νομίμως εκπροσωπουμένου από τ….. κ. …………………………………………………………………………., που εδρεύει στ…. ………………………………………………………………. (………………………………), με ΑΦΜ ……………………………….. ΔΟΥ …………………………, (εφεξής ο «Ανάδοχος»)

κι έχοντας υπόψη:


1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄  98.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2150/94 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/14-11-2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/26-7-2001), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/20-11-2003) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6-8-2004).

4. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας , συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α)

5. Το Ν  2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/29-12-2000).
6. Το Νόμο  2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/03-08-1995) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», περί ονομαστικοποίησης των μετοχών και το Π.Δ.82/1996 ΦΕΚ 66Α/11-04-1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου  Δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Νόμους 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) και 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

7. Το Νόμο  2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999) «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3090/2002, άρθρο 9 παρ.3,  (ΦΕΚ 329/Α/24-12-2002) «Σύσταση σώματος επιθεώρησης και ελέγχου των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» περί συμπληρωματικών δικαιολογητικών».

8. Τον Νόμο 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

9. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/2000) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

10. Τον με αριθμ. 1260/1999 Κανονισμό του Συμβουλίου της 21/6/99 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία».

11. Τις διατάξεις του κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000, για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

12. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής της 2ης Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999, που αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων.

13. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999, που αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων της παρέμβασης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

14. Τον με αρ. 1685/2000  Κανονισμό της Ε.Ε. της 28/7/00, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανονισμών.

15. Τον κανονισμό 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/7/99 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

16. Την υπ΄ αριθμ. Ε (2000)3405/28.11.2000 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθμ. 1 στην Ελλάδα και ειδικότερα το Κεφ.4 παρ. 3.1. περί αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης.

17. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 551/14.3.2001 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Κοινωνίας της Πληροφορίας» από την Επιτροπή των Ε.Κ.  με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/023 

18. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε με την αρ. 1/14-05-2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 3.4, όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον Οργανισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

20. Το Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει σήμερα.

21. Την υπ’ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 134/30-4-2004) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/04-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

22. Το Π.Δ.4/2002 (ΦΕΚ 3Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και Διαχείριση των Αντίστοιχων πόρων».

23. Την ΚΥΑ 107900/16-03-01 (ΦΕΚ 599/Β/21-05-01) περί σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
24. Την υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 (1813/Β/8-12-2004) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112809/18-06-02  Κοινής Απόφασης  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», εκτός του άρθρου 6, το οποίο ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 112281/31-7-2006 (ΦΕΚ 1095/Β/10-8-2006) ΚΥΑ.

25. Την υπ’ αρ. 110327/14-2-2005 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005), που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», καθώς και την υπ’ αρ.11384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.»  

26. Την υπ’ αριθμ.112501/9-11-2004 (ΦΕΚ 1690/Β/15-11-2004) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (σε αντικατάσταση των υπ’ αρ. 106543/16-04-1998, 111531/18-06-1999 και 4032/26/7/2001 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
27. Την υπ’ αριθμ. 113172/17-11-2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει τις «Προδιαγραφές συγκρότησης Μητρώου Εκπαιδευτών/ τριών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

28. Την υπ’ αρ. 907/052/2-7-2003 (ΦΕΚ 878/Β) Κοινή Απόφαση με θέμα: «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως ισχύει.  

29. Την υπ’ αρ. 190622/16-12-2005 (ΦΕΚ 1850/Β) Κοινή Απόφαση με θέμα: «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», όπως ισχύει. 

30. Τις Οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
31. Την υπ΄αριθμ.80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-3-2002) Απόφαση του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 80039/6-6-2006 (ΦΕΚ 749/Β/21-6-2006) Υπουργική Απόφαση.

32. Την υπ’αριθμ 151495/ΚτΠ11208-Β/16-12-2005 τροποποίηση απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» σύμφωνα με την οποία εντάσσεται το έργο «Προγράμματα κατάρτισης 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες» στο Μέτρο 4 του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 

33. Την υπ’ αρ. 176565/19-4-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχων του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.177884/18-5-2006 όμοια απόφαση. 

34. Την υπ’ αρ. 182131/19-7-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση 9μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 176565/19-4-2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

35. Τα υπ’ αρ. 1/30-8-2006 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποσφράγισης και εξέτασης τυπικών κριτήριων αποκλεισμού των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

36. Την υπ’ αρ. 184612/5-9-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα αποτελέσματα αποσφράγισης και εξέτασης των τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 185399/18-9-2006 όμοια απόφαση.

37. Τα υπ’ αρ. 2/18-10-2006 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τα αποτελέσματα της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

38. Την υπ’ αρ. 189105/1-11-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

39. Τα υπ’ αρ. 3/29-11-2006 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τα αποτελέσματα της διαδικασίας οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

40. Την υπ’ αρ. 192546/12-12-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.

41. Τα υπ’ αρ. 4/30-11-2006 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τα αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης και  κατάταξης προσφορών.

42. Την υπ’ αρ. 192547/12-12-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την κατακύρωση σε αναδόχους του Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 176565/19-4-2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

43. Την υπ’ αρ. 193190/22-12-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την έγκριση υλοποίησης Υποέργου του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» στον ανάδοχο.

44. Το υπ’ αρ. ………/2007 Πρακτικό Ελέγχου του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
45. Το υπ’ αρ. πρωτ. ……………../…..-…..- 2007 πιστοποιητικό του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, βάσει των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

46. Την κατάθεση εκ μέρους του Αναδόχου Φορέα της υπ’ αρ. ……………………..……./……..…-………...-……………….. εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του υποέργου, που του ανατίθεται με την παρούσα, της Τράπεζας ………………………………………………….., ποσού ευρώ ………….................................
47. Την κατάθεση εκ μέρους του Αναδόχου Φορέα του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου, του Τεχνικού Παραρτήματος Σύμβασης, της Δήλωσης Ορισμού Υπευθύνου Υποέργου καθώς και της σύμβασης εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 14 .2. 3. της προκήρυξης του έργου.
συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του παρακάτω Υποέργου με κωδικό ……….. που αποτελεί μέρος του έργου με κωδικό ……….. και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η υλοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου του Υποέργου, που ορίζεται στην υπ’ αρ. 193190/22-12-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αφορά την υλοποίηση 1 προγραμμάτων κατάρτισης για …. εργαζόμενους, με … ανθρωποώρες κατάρτισης, όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης, το οποίο κατατέθηκε από τον Ανάδοχο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εγκριθέντος Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των  ………………… ευρώ.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση να υλοποιήσει τα εξής προγράμματα κατάρτισης:
	Α/Α Προγράμματος :
	

	Κωδ. Πρότασης
	

	Τίτλος Προτασης :
	

	Κωδικός Προγράμματος :
	

	Τίτλος Προγράμματος :
	

	Πρότυπο Πιστοποίησης :
	

	Περιφέρεια :
	

	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση :
	

	Ονομασία ΟΤΑ :
	

	Διάρκεια :
	

	Αριθμός Ατόμων :
	

	Κόστος Προγράμματος :
	


1.2. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, που έγινε με την υπ’ αρ. 176565/19-4-2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τις κατατεθειμένες από τον Ανάδοχο προσφορές, οι οποίες αποτυπώνονται στο Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης, την παρούσα σύμβαση, καθώς και  σύμφωνα με τους γενικούς όρους της υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 (1813/Β/8-12-2004) ΚΥΑ, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου και της παρούσας σύμβασης.
1.3. Ως φυσικό αντικείμενο του Υποέργου ορίζεται ο αριθμός των εγκεκριμένων ανθρωποωρών κατάρτισης, μέσω της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζoμένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με στόχο α) την απόκτηση από τους εργαζόμενους των απαιτούμενων γνώσεων σε εξειδικευμένες ειδικότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και β) τη διατήρηση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού σε υψηλά επίπεδα.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης συνδέεται με την πιστοποίηση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

Τα προσδιοριστικά στοιχεία – ποιοτικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου κάθε προγράμματος κατάρτισης, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η ορθή υλοποίησή του, είναι:

I. Οι εγκεκριμένες ώρες κατάρτισης 

II. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικές ενότητες
III. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
IV. Ο συντονισμός, οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης (λειτουργική και επιστημονική οργάνωση)
V. Οι διαδικασίες επιλογής των καταρτιζομένων
VI. Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε προγράμματος κατάρτισης
VII. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτών
VIII. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές
IX. Το διατιθέμενο εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά εργαλεία
X. Η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης του κάθε προγράμματος κατάρτισης καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν
XI. Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης.
XII. Οι δράσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προσφορές του Αναδόχου, το περιεχόμενο των οποίων αποτυπώνεται στο Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης.

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος Υποέργου από την πλευρά του Αναδόχου, ο ……………………………………………………………...….. , ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης του Υποέργου από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπεύθυνου του Υποέργου αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά στοιχεία:

2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι:

α) Σύμβαση

β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

γ) Προσφορά του Αναδόχου

δ) Κατακυρωτική και 

ε) Εγκριτική απόφαση

Σε περίπτωση που προκύπτει αντίφαση ή διαφορά μεταξύ των παραπάνω, αυτά ισχύουν κατά τη σειρά που παρατίθενται.

Επισημαίνεται ότι ο Οδηγός Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», ο οποίος παραδόθηκε στον ανάδοχο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και το περιεχόμενό του είναι δεσμευτικό γι’ αυτόν.

2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους.

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας.  Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.   

ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια της Σύμβασης

3.1. Το συμβατικό έργο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου) θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2007. Η αποπληρωμή και η οριστική παραλαβή του Υποέργου θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-2008.
3.2. Είναι δυνατή, η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Σύμβασης, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων πριν την λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης.

3.3 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:

· Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της δημόσιας δαπάνης του προϋπολογισμού του Υποέργου, αορίστου διάρκειας ή μέχρι 31-12-2008.
· Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης

· Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 
· Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Υποέργου
· Ακριβές Αντίγραφο της Βεβαίωσης Οριστικής Πιστοποίησης του ΕΚΕΠΙΣ μαζί με οποιαδήποτε αλλαγή πιστοποιημένων στοιχείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)», καθώς και την υπ’ αρ.11384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης». Αν οποιαδήποτε αλλαγή πιστοποιημένων στοιχείων λάβει χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου, πρέπει να κοινοποιείται από τον Ανάδοχο η αλλαγή αυτή, μέσα σε διάστημα 10 εργασίμων ημερών.
· Συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και της εταιρείας πιστοποίησης ή του φορέα που νομίμως εκπροσωπεί τον ως άνω διεθνή ή ευρωπαϊκό φορέα στην Ελλάδα, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του προτύπου πιστοποίησης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνικής Προσφοράς και να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων

ΑΡΘΡΟ 4: Παραδοτέα 

4.1. Πριν την έναρξη του Υποέργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος τα εξής:

I. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, στοιχεία του Φορέα Πιστοποίησης, του προτύπου πιστοποίησης  και των εκπαιδευτικών ενοτήτων στις οποίες θα υπάρξει πιστοποίηση.
II. Κατάσταση των επιλεγέντων καταρτιζομένων και πρακτικό επιλογής (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι ισάριθμοι επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν), για το εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής προσφοράς του προγράμματος και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.Γ του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης. Σε περίπτωση αντικατάστασης των καταρτιζομένων των προγραμμάτων, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να απορρίψει την αλλαγή αυτή εφόσον δεν είναι σύμφωνη με το πρακτικό επιλογής ή/και τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί με την εγκεκριμένη τεχνική προσφορά. Επίσης συνυποβάλλονται βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων ή άλλα αντίστοιχα παραστατικά, για τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει και η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους
III. Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους, δείγμα υπογραφής τους, καθώς και το επίπεδο εμπειρίας τους σε απόλυτη αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτών όπως αυτό περιγράφηκε στην τεχνική προσφορά του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπαιδευτών των προγραμμάτων, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να απορρίψει την αλλαγή αυτή -εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά - με γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Για την έγκριση αντικατάστασης εκπαιδευτή από άλλον εκπαιδευτή που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, ο Ανάδοχος Φορέας μαζί με το γραπτό και αιτιολογημένο αίτημά του προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να προσκομίζει και την έγγραφη αποδοχή του αιτήματός του από το ΕΚΕΠΙΣ, εκτός βεβαίως εάν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιημένος από την εταιρεία πιστοποίησης για το αντικείμενο που θα διδάξει. Εξαιρετικά σε περιπτώσεις που το ποσοστό των ωρών των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης, δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, σε περιοχές και θεματικές όπου τεκμηριώνεται η έλλειψη ή ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, παρέχεται ή δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). Το επίπεδο εμπειρίας και η ειδικότητα του νέου εκπαιδευτή πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
IV. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο αναγράφεται, για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, ο εκπαιδευτής με τον αναπληρωτή του, σε απόλυτη αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτών όπως αυτό περιγράφηκε στην τεχνική προσφορά του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.      
V.     Σε περιπτώσεις αλλαγής του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, ο Ανάδοχος Φορέας υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή αιτιολογημένο αίτημα αλλαγής με τα πλήρη στοιχεία του και το βιογραφικό του Επιστημονικού Υπευθύνου που προτείνει, καθώς και του αρχικά δηλωθέντος Επιστημονικού Υπευθύνου, η οποία μπορεί να απορρίψει την αλλαγή αυτή - εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά - με γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του. 
VI. Συμφωνητικό συνεργασίας του αναδόχου με άλλο ΚΕΚ για τη χρήση-μίσθωση άλλης πιστοποιημένης δομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5. της προκήρυξης, θεωρημένο από αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων δομών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005), θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
VII. Συμφωνητικό μίσθωσης/δήλωση παραχώρησης χώρων (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων αδειών) για τις περιπτώσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης σε σχολικά κτίρια, (νησιωτικές περιοχές), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 της προκήρυξης και της υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005), θεωρημένο από αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται. 
VIII. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή με την προκήρυξη ή αναντιστοιχίας του Τεχνικού Παραρτήματος Σύμβασης με τα αναγραφόμενα στην προσφορά του αναδόχου ή την προκήρυξη, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει την δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του προγράμματος. 

4.2. Παρακολούθηση κατά την υλοποίηση του Υποέργου (Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου)
Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο Ανάδοχος Φορέας οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή:

1. το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Φυσικής Προόδου του Υποέργου, δηλαδή του φυσικού αντικειμένου του συνόλου των ανατεθέντων σ’ αυτόν προγραμμάτων. Το ως άνω Τριμηνιαίο Δελτίο Π.Φ.Π.Υ., υποβάλλεται έως την τελική αποπληρωμή του Υποέργου (το πρώτο πενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου για το τρίμηνο που προηγήθηκε).
2. το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, Μηνιαία Δελτία Πραγματοποιηθεισών Ανθρωποωρών Υποέργου για το σύνολο των ανατεθέντων σ’ αυτόν προγραμμάτων. Το ως άνω Μηνιαίο Δελτίο Π.Α.Υ., υποβάλλεται έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου. 

Τα ως άνω Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία που υποβάλλονται από τον ανάδοχο φορέα υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
3. το αργότερο 5 ημέρες πριν από τη λήξη του κάθε προγράμματος κατάρτισης, αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να παρακολουθείται απρόσκοπτα η προσφορά των υπηρεσιών των ΚΕΚ, σύμφωνα με τις συμβατικές τους δεσμεύσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν το οικονομικό ή το φυσικό αντικείμενο.

Η πιστοποίηση (βεβαίωση) της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού διαπιστωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώνονται με τη Δήλωση Έναρξης και τα Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία.
4.3 Παρακολούθηση, Παραλαβή και Αποπληρωμή Υποέργου

1. Για την οριστική παραλαβή του Υποέργου και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Υποέργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από τη λήξη του εκπαιδευτικού μέρους κάθε προγράμματος κατάρτισης και πριν την αποπληρωμή, να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή :

Ι. Αναλυτική έκθεση υλοποίησης των πραγματοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία από την Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και όλων των συντελεστών των προγραμμάτων, σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, καθώς και για τα προσόντα που αποκτήθηκαν, σε σύγκριση με τους τεθέντες στόχους και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά περιγράφηκαν στις εγκεκριμένες τεχνικές προσφορές των αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης, με αιτιολογημένη απόφαση, της υποβληθέντων στοιχείων από την έκθεση αξιολόγησης σε περίπτωση που δεν είναι συμβατά με το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφηκε στην εγκεκριμένη προσφορά και δεν προηγήθηκε έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση αλλαγής στοιχείων του συστήματος αυτού στην  Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.

ΙΙ. Αίτηση αποπληρωμής και έντυπα λήξης, στα οποία πρέπει να συμπληρώνονται και επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την Αναθέτουσα Αρχή στοιχεία, καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία – παραστατικά – έγγραφα για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
ΙΙΙ.  Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προγραμμάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται για το επόμενο εξάμηνο και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερών από την εκπνοή του να υποβάλει Έκθεση Παρακολούθησης των καταρτισθέντων, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των καταρτισθέντων (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο κλπ.), οι τυχόν αλλαγές ως προς την εργασιακή τους κατάσταση (αλλαγή εργοδότη ή / και  αντικειμένου, διεύρυνση καθηκόντων κλπ) και η συμμετοχή της κατάρτισής τους στις αλλαγές αυτές.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το δικαίωμα αυτό της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ανακοινώνεται στους καταρτιζομένους και να λαμβάνεται η συγκατάθεσή τους με τρόπο σαφή (π.χ. να περιληφθεί ως όρος στο συμφωνητικό συνεργασίας που θα συνάψει το ΚΕΚ με τον καταρτιζόμενο).

ΆΡΘΡΟ 5: Οικονομικοί Όροι
5.1. Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών (υλοποίηση Υποέργου-προγραμμάτων κατάρτισης) από τον Ανάδοχο αναφέρεται στο Άρθρο 1.1 της παρούσας. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών που αφορούν την υλοποίηση του Υποέργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις οικονομικές προσφορές του αναδόχου, ανά κατηγορία δαπανών (διακριτά: εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, κόστος πιστοποίησης, λοιπά), όπου μέρος τους είναι και η ιδιωτική δαπάνη σε ποσοστό  30% του συνολικού κόστους του Υποέργου.

Η ιδιωτική συμμετοχή θα μπορεί να καλύπτεται είτε από τους εργαζομένους είτε από τις επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι. Είναι δυνατόν να καταβάλλεται είτε α) μετρητοίς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου. Η καταβολή θα αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά, δηλαδή με απόδειξη είσπραξης του αντίστοιχου ποσού, το οποίο καταβάλλεται σε ειδικό για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, σε συνδυασμό με βεβαίωση της τράπεζας για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού είτε β) να καλύπτεται από την επιχείρηση από την οποία προέρχονται οι καταρτιζόμενοι, ως δαπάνη μισθοδοσίας, για τις ώρες που αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση για κατάρτιση στο ΚΕΚ και εμπίπτουν στο σύνηθες ωράριο εργασίας των επιχειρήσεων, το οποίο θα αποδεικνύεται βάσει σχετικών νόμιμων παραστατικών, δηλαδή με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις της επιχείρησης, ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται μόνο με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε καμία περίπτωση κατά την αποπληρωμή δεν επιτρέπεται μετακύλιση δαπανών από τις κατηγορίες «εκπαιδευτές», «εκπαιδευόμενοι» και «κόστος πιστοποίησης» προς την κατηγορία «λοιπά». 

5.2. Το κόστος ανά εγκριθέν πρόγραμμα κατάρτισης, δεν υπόκειται σε μεταβολή, εκτός των οριζομένων στο Άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Υποέργου και τα οικονομικά μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Συνεπεία των ανωτέρω, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματά του που τυχόν θα βασίζονται στα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

5.3. Οι πληρωμές από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο θα γίνονται για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται στη σύμβασή του (υποέργο), κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο σχετικού αιτήματος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από την σύμβαση στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός δύο (2) μηνών από την πλήρη και ορθή υποβολή τους και πραγματοποιούνται σε δόσεις ως εξής:

5.3.1.  Η πρώτη δόση ύψους 40% της δημόσιας δαπάνης του υποέργου καταβάλλεται μετά τη δήλωση έναρξης των προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το υποέργο περιλαμβάνει περισσότερα του ενός προγράμματα, η δήλωση έναρξης θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση από τον ανάδοχο της απαιτούμενης προετοιμασίας για την έναρξη των προγραμμάτων, η οποία θα δηλώνεται από τον ανάδοχο φορέα  και θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα αποδεικνύεται από τα πλήρως και ορθά συντεταγμένα δικαιολογητικά, που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 4.1. Οι ενέργειες της απαιτούμενης προετοιμασίας των προγραμμάτων κατάρτισης ενδεικτικά συνίστανται σε:

α. Δράσεις δημοσιότητας 

β. Επιλογή καταρτιζομένων 

γ. Επιλογή εκπαιδευτών 

δ. Επιλογή προτύπου πιστοποίησης

ε. Σύνταξη αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος 

στ. Οριστικοποίηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση της κατάρτισης. 

5.3.2. Η δεύτερη δόση ύψους 40% της δημόσιας δαπάνης του υποέργου θα καταβάλλεται μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4.1. και 4.2 της σύμβασης και θα αφορούν τουλάχιστον 40% του συνολικού φυσικού αντικειμένου (ανθρωποώρες κατάρτισης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1.1. της σύμβασης), καθώς και την πιστοποίηση της υλοποίησης αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή (έλεγχος της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης των παραδοτέων – δηλώσεων έναρξης, μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων- και βεβαίωση υλοποίησης του αναφερόμενου σε αυτά φυσικού αντικειμένου). 

5.3.3.
Η τρίτη δόση ύψους 20% της δημόσιας δαπάνης του υποέργου αφορά την καταβολή του τελικού υπολοίπου και καταβάλλεται μετά την προσωρινή παραλαβή του υποέργου (100% του υποέργου) και την πιστοποίησή του,  η οποία θα γίνει μετά τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του Υποέργου, σύμφωνα με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του άρθρου 4.1., 4.2 και 4.3. της σύμβασης, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές (άρθρο 1.3 της σύμβασης) και θα αφορούν συνολικά το 100% του συνολικού φυσικού αντικειμένου (ανθρωποώρες κατάρτισης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1.1. της σύμβασης). 

Η οριστική παραλαβή του υποέργου και η παραλαβή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την καταβολή της γ’ δόσης και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο.

Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Υποέργου από την Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 4.1. και 4.2. της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

Α1. Κατάσταση πληρωμής τυχόν δαπανών διατροφής, διαμονής και μετακίνησης των καταρτιζομένων, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα.

Α3. Κατάσταση αποτελεσμάτων πιστοποίησης.

Α4. Κατάσταση παραλαβής πιστοποιητικών από τους καταρτισθέντες, υπογεγραμμένη από αυτούς. 

Β1. Καταστάσεις πληρωμής των συμφωνηθέντων αμοιβών εκπαιδευτών και λοιπών δαπανών τους για όλα τα προγράμματα κατάρτισης (στην οποία θα αποτυπώνονται οι ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές κρατήσεις).

Β2. Κατάσταση πληρωμής δαπανών διατροφής και τυχόν δαπανών διαμονής και μετακίνησης των ανωτέρω.

Β3.  Κατάσταση πληρωμής του φορέα πιστοποίησης
Γ. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία – παραστατικά – έγγραφα για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5.1 της παρούσας
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον ανάδοχο να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή των ανωτέρω δαπανών και η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής για το σύνολο του Υποέργου.

Επισημαίνεται ότι εφ’ όσον από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, προκύψει ότι το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης δεν υλοποιήθηκε/αν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, της εγκριτικής απόφασης, της σύμβασης, των προσφορών του αναδόχου κ.α. συμβατικών εγγράφων, το γεγονός αυτό δύναται να επιφέρει έως και την καταγγελία αυτού/ών και επιστροφή των μέχρι τότε εισπραχθεισών αναλογούντων δόσεων. 

5.4. Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει, για την πληρωμή κάθε δόσης, τα εξής:
α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο Φορέα. 
β. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό, νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναδόχου και πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο ανάδοχος α) δεν τελεί υπό πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού του.

γ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.

δ. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας σύμβασης και της εγκριτικής απόφασης. 

5.5. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο (προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού διοικητικού οργάνου του φορέα). 

5.6. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από την Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.

ΆΡΘΡΟ 6: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο. 

6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανατεθέντος σε αυτόν Υποέργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης των Υποέργων στοιχείο, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία που αφορούν την πορεία του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων, συμβάσεις εκπαιδευτών κλπ. 

6.3 Για τη σωστή παρακολούθηση του Υποέργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει:

Α) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Υποέργου, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας Σύμβασης.

Β) Να τηρεί Α. Φάκελο Υποέργου και Β. Φάκελο Προγράμματος, στον οποίο θα περιλαμβάνονται 1. Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης του προγράμματος 2. Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του προγράμματος και 3. Φάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης του προγράμματος, στους οποίους θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα και τα οποία μπορεί να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή να της υποβληθούν συμπληρωματικά προς έλεγχο:
Α. Φάκελος Υποέργου 


· Η εγκριτική απόφαση του Υποέργου

· Η παρούσα Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της

· Το Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης
· Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
· Σύμβαση με τους Φορείς Πιστοποίησης

· Η Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου του Υποέργου 

· Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της προόδου του Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου.

· Τα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της προόδου του Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου 

· Η Αίτηση Αποπληρωμής.
Β. Φάκελος Προγράμματος

1. Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης προγράμματος
- Στοιχεία προγράμματος
α. Η Τεχνική Προσφορά του Προγράμματος

β. Η Βεβαίωση έναρξης προγράμματος κατάρτισης.

γ. Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης.

δ. Τα στοιχεία του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος κατάρτισης.  

ε. Συμφωνητικό ενοικίασης /παραχώρησης πιστοποιημένων δομών άλλου ΚΕΚ ή συμφωνητικό /δήλωση παραχώρησης σχολικού κτιρίου για νησιωτικές περιοχές, μαζί με τις τυχόν απαιτούμενες άδειες.
στ. Συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και της εταιρείας πιστοποίησης ή του φορέα που νομίμως εκπροσωπεί τον ως άνω διεθνή ή ευρωπαϊκό φορέα στην Ελλάδα, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του προτύπου πιστοποίησης, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνικής Προσφοράς και να αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων. 

ζ. Συμφωνητικό / Παραστατικό ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων ή / και κινητού εξοπλισμού και αγοράς χρήσης λογισμικού, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
- Στοιχεία καταρτιζομένων 
· Αιτήσεις υποψηφίων
· Βιογραφικά υποψηφίων και πιστοποιητικά σπουδών υποψηφίων , φωτοτυπίες ταυτότητας

· Πρακτικό Επιλογής καταρτιζομένων (συμπεριλαμβανομένων των επιλαχόντων), στο οποίο θα αναφέρονται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, η βαρύτητα ενός εκάστου και η σχετική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής.

· Συγκεντρωτική Κατάσταση των καταρτιζομένων με τα στοιχεία τους και τα δείγματα υπογραφής τους.
· Τα συμφωνητικά με τους καταρτιζόμενους. 
· Οι υπεύθυνες δηλώσεις των καταρτιζομένων σχετικά με την παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης. 
· Οι ατομικοί φάκελοι των καταρτιζομένων (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά σε βασικές δεξιότητες, βεβαιώσεις παρακολούθησης κλπ). 
- Στοιχεία Εκπαιδευτών
· Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών, με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.

· Οι συμβάσεις των εκπαιδευτών όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος της αμοιβής καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
· Τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, τις βεβαιώσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών από το ΕΚΕΠΙΣ ή/και από την εταιρεία πιστοποίησης, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών, καθώς και οι τίτλοι σπουδών τους.

Σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική αίτηση-ενημέρωση του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή.

- Ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος
· Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης, των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων, καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. 

· Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, τήρηση σχετικού αρχείου και καταστάσεων παραλαβής του υλικού από τους καταρτιζόμενους.

· Αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης. 

· Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και όλων των συντελεστών του προγράμματος, σχετικά με τα αποτελέσματά του, καθώς  και για τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε σύγκριση με τους τεθέντες στόχους και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά περιγράφηκαν στην εγκεκριμένη προσφορά.
2. Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του προγράμματος 
· Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
· Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης του προγράμματος υπογεγραμμένα από τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές.
· Δελτίο διδαχθείσας ύλης ανά εκπαιδευτική ενότητα.

3. Φάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης του προγράμματος
α. Τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των ελέγξιμων δαπανών για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης. 
Σημειώνεται ότι η πληρωμή του φορέα πιστοποίησης θα πραγματοποιείται με δίγραμμη και μη οπισθογραφήσιμη τραπεζική επιταγή σε διαταγή του φορέα πιστοποίησης, που θα εξοφλεί το σύνολο του ποσού που αναφέρεται στα αντίστοιχα τιμολόγια του τελευταίου (φορέα πιστοποίησης).
β. Καταστάσεις καταβολής τυχόν δαπανών διατροφής, διαμονής και μετακίνησης των καταρτιζομένων, καταβολής αμοιβών εκπαιδευτών, καταστάσεις πληρωμής κόστους πιστοποίησης.
γ. Τα παραστατικά που αφορούν στην ιδιωτική δαπάνη
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των δαπανών των καταρτιζομένων, των συμφωνηθέντων αμοιβών των  εκπαιδευτών, σύμφωνα και με το άρθρο 5 ΙΙ της υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 (1813/Β/8-12-2004) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης» αντίστοιχα, είναι υποχρεωτική και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Αντικείμενο ελέγχου, επίσης, αποτελούν και οι συμφωνηθείσες δαπάνες πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.3. της προκήρυξης του έργου, καθώς και δαπάνες της ιδιωτικής συμμετοχής.

Σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική αίτηση-ενημέρωση του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Γ) Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που υλοποιούνται από τους Αναδόχους Φορείς του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως αυτοί προκύπτουν από το κανονισμό της (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και να τηρεί αρχείο δράσεων δημοσιότητας.

Δ) Να τηρεί τον Οδηγό εφαρμογής Έργου, στην περίπτωση που  εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

Ε) Να καταβάλει:

α. Τις δαπάνες διατροφής, μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, εφόσον απαιτούνται από το πρόγραμμα κατάρτισης 

β. Τις αμοιβές των εκπαιδευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις μεταξύ του Αναδόχου Φορέα και των εκπαιδευτών συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, έργου ή εξαρτημένης εργασίας κλπ.  στο πλαίσιο του άρθρου 5 ΙΙ παρ. 4 της υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 (1813/Β/8-12-2004) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Η προβλεπόμενη συμβατική αμοιβή των εκπαιδευτών καταβάλλεται πριν τη τρίτη δόση χρηματοδότησης και την αίτηση αποπληρωμής του Υποέργου. 
γ. Τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των αμοιβών των εκπαιδευτών.

δ. Τις αναλογούσες παρακρατήσεις φόρου των εκπαιδευτών.

ε. Τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής-διατροφής των εκπαιδευτών, εφόσον απαιτούνται από το πρόγραμμα κατάρτισης. 

στ. Τις δαπάνες των φορέων πιστοποίησης
Οι αμοιβές των εκπαιδευτών και η πληρωμή του φορέα πιστοποίησης θα καταβάλλονται με δίγραμμες επιταγές.
ΣΤ) Να παραδώσει τις βεβαιώσεις πιστοποίησης, στους δικαιούχους καταρτισθέντες, εντός μηνός από την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 7: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

7.1. Η παρακολούθηση, παραλαβή και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης του Υποέργου γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕ). 

7.2. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον Ανάδοχο Φορέα σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και μετά τη σταδιακή πιστοποίηση υλοποίησης του Υποέργου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρα 4 και 5 της παρούσας . 

7.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιστρέψει στον Ανάδοχο την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Υποέργου και ύστερα από την πιστοποίηση της τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τη Σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την εκκαθάριση και συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

7.4. Σε περίπτωση αντικειμενικής και πλήρως τεκμηριωμένης αδυναμίας του Αναδόχου να υλοποιήσει μέρος ή όλο το Υποέργο, σύμφωνα με τους όρους της έγκρισής του, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ΕΥΕ για αλλαγή των όρων υλοποίησης του προγράμματος. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, εκδίδεται σχετική τροποποιητική απόφαση,  η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 

7.5. Σε περίπτωση άρνησης ή πλήρους αδυναμίας υλοποίησης μέρος ή όλου του Υποέργου, ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει την άρνηση ή αδυναμία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει πρόγραμμα σε επόμενο βαθμολογικά φορέα, σύμφωνα με τις συνημμένες στην υπ’ αρ. 192547/12-12-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Καταστάσεις Αξιολόγησης Προσφορών και τους όρους του άρθρου 12 της προκήρυξης.

Στην περίπτωση αυτή κι εφόσον η άρνηση ή αδυναμία υλοποίησης των προγραμμάτων οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να επιβάλει τις οριζόμενες στο άρθρο 11.4 της παρούσας κυρώσεις. 
ΑΡΘΡΟ 8: Παρακολούθηση του Υποέργου

8.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει, από την κατάθεση των εγγράφων που βεβαιώνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του προγράμματος και εν γένει του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, μπορεί να επισημάνει τούτο εγγράφως σε αυτόν, τάσσοντας στον Ανάδοχο συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, κατά περίπτωση, η οποία δεν θα ξεπερνάει τις 5 ημέρες, για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή ή η πλημμελής ή η καθυστερημένη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προετοιμασίας (παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του Υποέργου μπορεί να επιφέρει την αναστολή έναρξης ή της υλοποίησης του προγράμματος, την καθυστέρηση της καταβολής των δόσεων της χρηματοδότησης ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης. 
8.2. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως με την δήλωση έναρξης την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία στη συνέχεια εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος κατά τις αντίστοιχες ανθρωποώρες κατάρτισης, καθώς και του εγκριθέντος κόστους του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ωριαίο κόστος του Προγράμματος ανά καταρτιζόμενο. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Καταρτιζομένων, η οποία έχει κατατεθεί με τη δήλωση έναρξης, δεν προσέλθουν για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και δεν αντικατασταθούν (από τους επιλαχόντες), μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτει το ανώτατο όριο απουσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως και μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου και του εγκριθέντος κόστους του Προγράμματος και κατ’ επέκταση του Υποέργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του προγράμματος ένας καταρτιζόμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του συνόλου των προβλεπόμενων από την Τεχνική Προσφορά ενοτήτων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, το εγκριθέν κόστος του προγράμματος μειώνεται κατά το κόστος πιστοποίησης που αντιστοιχεί. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος Φορέας οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να τα λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων του ανατεθέντος έργου, η οποία στη συνέχεια εκδίδει απόφαση αναπροσαρμογής, πριν την καταβολή της επόμενης δόσης στον ανάδοχο και πάντως το αργότερο με την απόφασή της στο πλαίσιο της εξετάσεως της αίτησης αποπληρωμής του υποέργου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται άμεσα στο Φορέα και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

8.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι ο Ανάδοχος δεν εξασφάλισε ή δεν θα εξασφαλίσει (μετά από ενημέρωση του αναδόχου) την ιδιωτική συμμετοχή κατά 30% του κόστους προγράμματος κατάρτισης ή/και του Υποέργου, το συνολικό κόστος του προγράμματος και κατ’ επέκταση του υποέργου μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό της δημόσιας δαπάνης, με σχετική απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος/Υποέργου της Αναθέτουσας Αρχής. 
8.4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών για την αποπληρωμή του Υποέργου, από την Αναθέτουσα Αρχή ότι ο Ανάδοχος πραγματοποίησε μετακυλίσεις δαπανών από τις κατηγορίες «εκπαιδευτές», «εκπαιδευόμενοι» και «κόστος πιστοποίησης» προς την κατηγορία «λοιπά», το ποσό που θα αφορά την μετακύλιση αυτή θα περικόπτεται από το πρόγραμμα/Υποέργο με σχετική απόφαση αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους του προγράμματος/Υποέργου της Αναθέτουσας Αρχής.
8.5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τέλος, που από την εξέταση των δικαιολογητικών υλοποίησης (παραδοτέα) ή των ελεγχθέντων εγγράφων του Υποέργου, προκύπτει η μη ορθή υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους των προσφορών του αναδόχου, της σύμβασης, της εγκριτικής απόφασης, της προκήρυξης και της υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 ΚΥΑ, χωρίς έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από τον Ανάδοχο και αποδοχή των αλλαγών αυτών, θα μειώνεται το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου, το οποίο θα συνεπάγεται μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος, κατά το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν ορθά, επί το εγκεκριμένο ωριαίο κόστος του Προγράμματος και το συνολικό αριθμό καταρτιζομένων του Προγράμματος, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και το συνολικό κόστος του Προγράμματος.

Όταν οι ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνονται μετά τη διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου κόστους του Υποέργου θα γίνεται με την απόφαση του αποτελέσματος ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 9: Έλεγχος υλοποίησης του Υποέργου
9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω αναφερόμενων ΚΥΑ, της προκήρυξης και της εγκεκριμένης τεχνικής προσφοράς, ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα η Μονάδα Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 107900/16-3-2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της προκήρυξης, της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου Φορέα και του εγκεκριμένου με την υπ’ αρ. 192547/12-12-2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Προγράμματος, καθώς και για την καταβολή των ελέγξιμων υποχρεωτικών δαπανών.

9.2.
Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από:

· την Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας»,

· την Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ, 

· την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 

· την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Ανάδοχος Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών στοιχείων των εγκεκριμένων προγραμμάτων. 

9.3. Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής:

α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του Υποέργου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη προετοιμασία υλοποίησης του Προγράμματος. 

β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Υποέργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου, με τον οποίο ελέγχεται η καταβολή των δαπανών, η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον ανάδοχο στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος Φορέας βάσει της παρούσας σύμβασης και της εγκριτικής απόφασης του Γ.Γ.Δ. Κ. & Α.Π. και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Υποέργου διενεργείται στο Υποέργο μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσής του από τον Ανάδοχο Φορέα, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το πέρας του οποίου βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου Φορέα.

9.4. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται η τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης και ιδίως όσα αναφέρονται στο άρθρο 1.3 αυτής.

9.5. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται αν καταβλήθηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενες στο άρθρο 6 παρ. 3. Ε) της παρούσας υποχρεωτικές δαπάνες.

9.6. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του αναδόχου φορέα, πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον ανάδοχο φορέα, βάσει των διατάξεων του ΚΒΣ . Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών του Προγράμματος Ο Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του υποέργου να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον οικονομικό φάκελο στην έδρα του και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των Παραρτημάτων του, όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, οφείλει δε να εφαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρίσεις (ΚΒΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς έλεγχο μέχρι την 31/12/2013.

9.7. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την Αναθέτουσα Αρχή με την προσκόμιση από τον φορέα σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των δεσμευτικών και εύλογων χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό της όργανο. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση στα ανωτέρω χρονικά όρια μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 10 και την καθυστέρηση καταβολής των δόσεων. 
9.8. Μετά την διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από τους ελεγκτές-υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο. 

α) Στον Ανάδοχο Φορέα κοινοποιείται το αποτέλεσμα ελέγχου και απόσπασμα της έκθεσης ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος Φορέας να διατυπώσει εγγράφως και εντός της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από τη λήψη του αποτελέσματος ελέγχου, τις απόψεις του κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου. 

β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, ο ανάδοχος φορέας ενημερώνεται εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία) από την Αναθέτουσα Αρχή για την διαπίστωση αυτή, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης των προγραμμάτων.

γ) Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών των δόσεων της χρηματοδότησης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 190622/16-12-2005 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς  πιστοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης των Υποέργων από τους αναδόχους (οδηγούς – συστήματα ελέγχου), οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος.
ΆΡΘΡΟ 10: Λύση Σύμβασης - Έννομες συνέπειες πλημμελούς τήρησης των συμφωνηθέντων 

10.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:


α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Υποέργο (ποσότητα και ποιότητα) και 

β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

10.2. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς την προηγούμενη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δύναται κατά περίπτωση:

 10.2.1.  να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 της παρούσας (αναστολή έναρξης ή υλοποίησης Προγράμματος – καθυστέρηση καταβολή δόσεων χρηματοδότησης)
10.2.2.  να αποφασίσει την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου Φορέα, μέχρι ποσοστού 20% επί της δημόσιας δαπάνης του εγκριθέντος προϋπολογισμού του Υποέργου, κατά περίπτωση, την οποία υπόσχεται ο Ανάδοχος Φορέας δυνάμει του άρθρου 11. 3 της παρούσας ή/και

10.2.3. να προβεί στην αναπροσαρμογή του ύψους της χρηματοδότησης προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.2. έως  8.6.  της παρούσας. 
10.3. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας, μετά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η Αναθέτουσα Αρχή, με την έκδοση του αποτελέσματος ελέγχου, δύναται κατά περίπτωση, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 10.2., να προβεί επιπλέον στις εξής ενέργειες:  
10.3.1. σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο Φορέα, οι οποίες θα κοινοποιούνται σε αυτόν προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενδεχομένως τάσσοντας ορισμένη προθεσμία προς συμμόρφωση ή/και

10.3.2. σε μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος και του υποέργου η οποία θα είναι τουλάχιστον κατά το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν ορθά, επί το εγκεκριμένο ωριαίο κόστος του Προγράμματος και το συνολικό αριθμό καταρτιζομένων του Προγράμματος, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το συνολικό κόστος του Προγράμματος. εφόσον οφείλεται σε μείωση ή πλημμελή εκπλήρωση των ωρών κατάρτισης, (σε κάθε περίπτωση η ιδιωτική δαπάνη θα αποτελεί το 30% του τελικού κόστους κάθε προγράμματος κατάρτισης) ή/και
 10.3.3. να προβεί σε περικοπή δαπανών, σχετικά με τις δαπάνες καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, εφόσον διαπιστώθηκε πλημμελής εκπλήρωση του Προγράμματος, χωρίς την ενημέρωση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (αντικαταστάσεις εκπαιδευτών, καταρτιζομένων κλπ.), με συνέπεια την αναπροσαρμογή του εγκριθέντος συνολικού κόστους που απαιτείται, σε σχέση με την πλημμέλεια που διαπιστώθηκε από το ελεγκτικό όργανο (σε κάθε περίπτωση η ιδιωτική δαπάνη θα αποτελεί το 30% του τελικού κόστους κάθε προγράμματος κατάρτισης) ή

10.3.4. να προβεί σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, η ισχύς της οποίας αρχίζει με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας επίδοσής της από τον Ανάδοχο Φορέα, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) αν δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την περάτωση του Υποέργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και στην Προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, αν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, καθώς και τα στοιχεία και τις διαδικασίες που  απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο ή από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

β) αν δεν υποβάλει ή υποβάλει πλημμελώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προετοιμασίας (παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του Υποέργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 3, καθώς και του ‘Άρθρου 8 παρ. 1. 

γ) αν δεν εκτελέσει ή εκτελέσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του σχετικά με:


ι. την έγκαιρη καταβολή των αμοιβών των εκπαιδευτών

ιι. την υλοποίηση του προγράμματος στον προκαθορισμένο χώρο και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.    

ιιι. την έγκαιρη χορήγηση των πιστοποιητικών στους καταρτιζόμενους από τους φορείς πιστοποίησης
δ) αν συντρέχει η περίπτωση υπό στοιχείο 10.3.1. και ο Ανάδοχος Φορέας δε συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

ε) αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 2, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
στ) αν δεν τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 10.3. η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ενημερώσει τον ανάδοχο εγγράφως για την ύπαρξη των παρατυπιών αυτών, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, από την γνωστοποίηση της οποίας ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αναστολή υλοποίησης του Προγράμματος και αντίστοιχα η Αναθέτουσα Αρχή σε αναστολή καταβολής των δόσεων της χρηματοδότησης.

Όλες οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις  και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους μπορεί να επιφέρει την καταγγελία της σύμβασης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκδίδεται σχετική έκθεση, η οποία εγκρίνεται με αποτέλεσμα ελέγχου και οι μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης καταβληθείσες πληρωμές, πρέπει να επιστραφούν στην Αναθέτουσα Αρχή και καθίστανται απαιτητές και ληξιπρόθεσμες από την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της καταγγελίας από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να διατυπώσει τις τυχόν απόψεις του. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής το αποτέλεσμα του ελέγχου καθίσταται οριστικό. 

10.4. Κατ’ εξαίρεση, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, εάν, οποτεδήποτε, κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος λυθεί, κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί υπό (αναγκαστική/ειδική) εκκαθάριση ή καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή αν αρθεί η πιστοποίησή του από το ΕΚΕΠΙΣ. Όταν ο ανάδοχος βρίσκεται σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω καταστάσεων, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή.
10.5. Το σύνολο της ευθύνης του Αναδόχου, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε αποζημίωση, που ισούται κατ’ ανώτατο όριο προς το τμήμα της αμοιβής που θα του έχει καταβληθεί, πριν από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας συν το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο Ανάδοχος Φορέας πριν την υπογραφή της παρούσας, ύψους 5%, μπορεί να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου, χωρίς ή μετά την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, χωρίς καμία άλλη διαδικασία για το σύνολο ή για μέρος του Υποέργου και κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό. 

10.6. Όταν οι πλημμέλειες και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν συνιστούν πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου του αναδόχου αποστέλλεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2860/2000.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

11.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση της παρούσας σύμβασης ή μέρους αυτής ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου Φορέα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου Φορέα, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης. 

11.2. Ο Ανάδοχος Φορέας δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την υλοποίηση του εν λόγω Υποέργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην υπ’ αρ. 110327/14-2-2005 ΚΥΑ για το Σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην υπ’ αρ. 112392/1-11-2004 ΚΥΑ – ΕΣΔΕΚ και στην τεχνική προσφορά του εγκεκριμένου Προγράμματος. 

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης ή μη έγκρισης της αντικατάστασης αυτών, παρέχεται το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση των εκπαιδευτών του Προγράμματος ή να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 8 παρ. 6 και 10 της παρούσης. 

11.3. Ο Ανάδοχος Φορέας υπόσχεται την καταβολή ποσού μέχρι ποσοστού 20% επί της δημόσιας δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος/Υποέργου, ως ποινή (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή θα εκπληρώσει πλημμελώς τους όρους της παρούσας, με δική του υπαιτιότητα. Η απόδοση της ποινής αυτής μπορεί να γίνει μέσω της ολικής ή μερικής κατάπτωσης της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου, με αναφορά αυτού στην σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή κι εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση της πρώτης, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης.
11.4. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου: 

α. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κατόπιν καταγγελίας της παρούσας σύμβασης

β. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

-Το Υποέργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.


- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

γ. Εφόσον η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί, εν όλω ή εν μέρει ή/και ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβληθεί με την ίδια απόφαση η ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Το προϊόν της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής αποδίδεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Εφόσον, κατόπιν των ανωτέρω, αποφασιστεί η κατακύρωση (επιπλέον) προγραμμάτων σε άλλον ανάδοχο ή υποψήφιο ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της προκήρυξης του έργου, σε αντικατάσταση του μη εκτελεσθέντος (ολικά ή μερικά) Υποέργου του εκπτώτου αναδόχου, κάθε άμεση προκαλούμενη  ζημία του δημοσίου  που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση του Υποέργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

11.5. Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και απευθύνονται στη διεύθυνση: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, Αγησιλάου 23-25, 10436 ΑΘΗΝΑ.
ΑΡΘΡΟ 12: Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση διαφορών

12.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο 

12.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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